CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS NUMERO DOCE GUION DOS MIL VEINTICUATRO (12-2024), CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO Y LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUFER", PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO".

En el Municipio de Guastatoya departamento de El Progreso, el veintitrés de julio de dos mil veinticuatro (23/07/2024), **NOSOTROS:** Por una parte, el Señor **JOSÉ ELÍAS HERRERA GUERRA**, de cincuenta y un (51) años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación (DPI) con el código único de identificación (CUI) numero dos mil doscientos veinticinco, cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis, cero doscientos uno (2225 56846 0201) emitido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, actúo en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL** de la **MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**, calidad que acredita con la siguiente documentación a) certificación de Acta de Toma de Posesión número cuatro guion dos mil veinticuatro (4-2024) de fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, del libro sesiones públicas ordinarias Registro número tres mil trescientos cincuenta y tres (3,353) debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, certificada por la Secretaría Municipal de Guastatoya, b) Acuerdo número 003-2023 extendido por la Junta Electoral departamental de El Progreso, con fecha trece de agosto de dos mil veintitrés, c) número de **CUENTADANCIA dos mil veintidós guion doscientos guion doscientos uno guion veintidós guion cero cero uno (2022-200-201-22-001)**; a mi representada en el curso del presente instrumento se le denominará **"LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ó LA MUNICIPALIDAD"**; y por la otra parte, el señor **FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY** de cuarenta y cuatro (44) años de edad, casado, guatemalteco, Constructor, con dirección comercial en Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación dos mil cuatrocientos cinco, ochenta y siete mil trescientos ocho, dos mil doscientos cinco (2405 87308 2205), extendido por el Registro Nacional de las personas de la República de Guatemala, Centroamérica, actúa en su calidad de Propietario y Representante Legal de la empresa denominada **"CONSTRUFER",** que acredita con la Patente de Comercio de Empresa Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, bajo el número de registro cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos quince (465915), folio ochocientos noventa y tres (893) del

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

libro cuatrocientos veintisiete (427), de empresas mercantiles, con número de expediente cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres guion dos mil siete (47853-2007), de Categoría Única. Señalo como lugar para recibir notificaciones y emplazamientos en Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso; **EL CONTRATISTA**: es la Empresa Mercantil Denominada "**CONSTRUFER**", quién ejecutara la obra física objeto del presente contrato; **EL SUPERVISOR**, es la persona asignada por **LA MUNICIPALIDAD** para verificar los aspectos técnicos de la ejecución del proyecto; la institución que expida las fianzas o garantías será **LA AFIANZADORA**. Por lo tanto, en las calidades con que actuamos, celebramos **"CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA"**, para la ejecución del proyecto denominado "**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**", de conformidad con las siguientes cláusulas. **PRIMERA:** El presente contrato se suscribe con fundamento en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República, y sus reformas Decreto Número nueve guion dos mil quince (9-2015), Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016); Artículo cincuenta y tres (53) inciso l), Decreto doce guión dos mil dos (12- 2002) Código Municipal, y demás leyes aplicables. **SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:** Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos: 1) Bases de Licitación, 2) Especificaciones Generales, 3) Especificaciones Técnicas, 4) Disposiciones Especiales, 5) Planos; 6) El detalle del concurso identificado con el Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETENTA Y SIETE (23216077)** publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, mediante el cual **LA MUNICIPALIDAD**, invitó a las Entidades interesadas en ofertar la Ejecución del Proyecto objeto del presente contrato; 7) Oferta económica presentada por **EL CONTRATISTA**; 8) Acta número cero cinco guion dos mil veinticuatro (05-2024) del libro número de Registro dos mil setecientos cincuenta y cinco (2,755) de Actas de Adjudicación de la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, que contiene la Calificación y Adjudicación de oferta del proyecto en referencia; documentos que regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último. **TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Manifiesta el señor **FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY**

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

que por este instrumento se compra la obligación de que la empresa que representa, cumpla con los renglones de trabajo, de la forma siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AÑO 2024				
1	**ALCANTARILLADO SANITARIO**				
1.1	EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS DOMICILIARES	740.00	M3	Q 629.35	Q465,719.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO (Ø=15" ASTM F949)	436.00	M	Q 1,744.26	Q760,497.36
1.3	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARES	50.00	UNIDAD	Q 2,573.22	Q128,661.00
1.4	RELLENO DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS DOMICILIARES	614.00	M3	Q 538.80	Q330,823.20
1.5	POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PROFUNDIDAD ENTRE 1.20 M Y 1.37	2.00	UNIDAD	Q 7,168.22	Q14,336.44
1.6	POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PROFUNDIDAD ENTRE 1.81 M Y 1.97 M	3.00	UNIDAD	Q 16,320.63	Q48,961.89
2	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**				
2.1	EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	1164.00	M3	Q 663.39	Q772,185.96
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL (Ø=42")	229.00	M	Q 10,493.33	Q2,402,972.57
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO (Ø=30")	229.00	M	Q 7,562.99	Q1,731,924.71
2.4	RELLENO COMPACTADO Y REPOSICION DE 63 M2 DE PAVIMENTO	791.00	M3	Q 368.40	Q291,404.40
2.5	CAJA DE REGISTRO PLUVIAL	5.00	UNIDAD	Q 88,774.92	Q443,874.60
3	**PAVIMENTO**				
3.01	RETIRO DE CARPETA DE ADOQUÍN EXISTENTE	2724.00	M2	Q 97.51	Q265,617.24
3.02	CORTE DE CAJUELA (T=0.25 M)	681.00	M3	Q 169.42	Q115,375.02

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

3.03	REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE	2724.00	M2	Q	73.02	Q198,906.48
3.04	BASE DE MATERIAL GRANULAR (T=0.10 M)	272.00	M3	Q	440.78	Q119,892.16
3.05	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (T = 0.15 M)	2708.00	M2	Q	483.05	Q1,308,099.40
3.06	BORDILLO DE CONCRETO PREFABRICADO	169.00	M	Q	274.98	Q46,471.62
3.07	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	435.00	M	Q	268.97	Q117,001.95
	NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS					**Q9,562,725.00**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AÑO 2025				
1	**ALCANTARILLADO SANITARIO**				
1.1	EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS DOMICILIARES	235.00	M3	Q 540.66	Q127,055.10
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO (Ø=15" ASTM F949)	139.00	M	Q 1,577.77	Q219,310.03
1.3	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARES	16.00	UNIDAD	Q 274.98	Q4,399.68
1.4	RELLENO DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS DOMICILIARES	195.00	M3	Q 359.00	Q70,005.00
1.5	POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PROFUNDIDAD ENTRE 1.20 M Y 1.37	1.00	UNIDAD	Q 7,362.75	Q7,362.75
1.6	POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PROFUNDIDAD ENTRE 1.81 M Y 1.97 M	2.00	UNIDAD	Q 15,897.35	Q31,794.70
2	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**				
2.1	EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	280.00	M3	Q 485.09	Q135,825.20
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL (Ø=42")	327.00	M	Q 6,666.78	Q2,180,037.06

CONSTRUFER
IDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

2.3	RELLENO COMPACTADO Y REPOSICION DE 24 M2 DE PAVIMENTO	162.00	M3	Q	507.87	Q82,274.94
2.04	POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON PROFUNDIDAD 1.20 M	1.00	UNIDAD	Q	9,639.66	Q9,639.66
2.05	POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON PROFUNDIDAD ENTRE 2.04 M Y 2.52 M	4.00	UNIDAD	Q	11,471.53	Q45,886.12
2.06	TRAGANTES CON REJILLA METÁLICA	5.00	UNIDAD	Q	10,303.80	Q51,519.00
3	**PAVIMENTO**					
3.01	RETIRO DE CARPETA DE ADOQUÍN EXISTENTE	865.00	M2	Q	84.95	Q73,481.75
3.02	CORTE DE CAJUELA (T=0.25 M)	216.00	M3	Q	230.21	Q49,725.36
3.03	REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE	865.00	M2	Q	134.13	Q116,022.45
3.04	BASE DE MATERIAL GRANULAR (T=0.10 M)	86.00	M3	Q	503.67	Q43,315.62
3.05	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (T = 0.15 M)	859.00	M2	Q	635.53	Q545,920.27
3.06	BORDILLO DE CONCRETO PREFABRICADO	54.00	M	Q	246.13	Q13,291.02
3.07	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	138.00	M	Q	209.13	Q28,859.94
	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS					**Q3,835,725.65**

TOTAL EJECUCION AÑO 2024 Y 2025 **TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS**	**Q 13,398,450.65**

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y FONDOS A LOS CUALES SE IMPUTARÁ EL GASTO. A) VALOR DEL CONTRATO: El valor por el cual **EL CONTRATISTA** ejecutará la obra objeto del presente contrato, es de **TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 13,398,450.65)**, según adjudicación otorgada a la Empresa Mercantil Denominada **"CONSTRUFER". B) FORMA DE PAGO:** El precio del referido contrato será pagado a **EL CONTRATISTA** de la siguiente forma: 1) un primer desembolso, en concepto de anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, cuando **EL CONTRATISTA** entregue a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD** los siguientes

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

documentos: **a)** Pólizas de la fianza de anticipo y cumplimiento que más adelante se indica. **b)** Cronograma de inversión de anticipo autorizado por **LA MUNICIPALIDAD, c)** Solicitud de anticipo firmado por el Representante de la Empresa. **2)** Los demás pagos serán cancelados previo informe de **EL SUPERVISOR**, mediante el cual haga constar que es procedente de conformidad con el avance físico (estimaciones) de la ejecución del proyecto, dichos informes servirán de base para estos pagos, y **3)** Un pago final cuando **LA MUNICIPALIDAD** reciba la copia del acta de recepción de la ejecución del proyecto objeto del presente contrato e informe favorable de **EL SUPERVISOR**, con la aprobación de su jefe inmediato superior, en la que especifique que **EL CONTRATISTA** cumplió con todas sus obligaciones contractuales. Así mismo para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que **EL CONTRATISTA** entregue la factura contable respectiva, que incluya el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. Los pagos los efectuará **LA MUNICIPALIDAD** en su oficina cuya dirección declara conocer **EL CONTRATISTA** en quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. **C) DEL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:** El costo de la obra financiado para el año dos mil veinticuatro (2024) de la siguiente forma de conformidad al Acuerdo de Aporte Definitivos contenido en el **PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 53-2024** de fecha diecinueve de julio de dos mil veinticuatro aprobado por la Autoridad Administrativa Superior: **1) EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO** con un monto de **SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q. 6,562,974.00)**, **2) LA MUNICIPALIDAD** con un monto de **DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q. 2,999,551.00), 3) LA COMUNIDAD** con un monto de **DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 200.00),** de conformidad con la estructura presupuestaria **12 02 003 000 001**, RENGLON **331**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO **21 0101 0001**, estructura presupuestaria **12 02 003 000 001**, RENGLON **331**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO **31 0101 0004,** estructura presupuestaria **12 02 003 000 001**, RENGLON **331**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO **31 0101 0002,** y para el año dos mil veinticinco (2025) **1) EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO** con un monto de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS QUETZALES EXACTOS (Q.3,835,526.00)**, **2) LA MUNICIPALIDAD** con un monto de **NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 99.65), 3) LA COMUNIDAD** con un monto de **CIEN QUETZALES EXACTOS (Q. 100.00)** de conformidad con la estructura presupuestaria **12 02 003 000 001**, RENGLON **331**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO **21 0101 0001**, estructura presupuestaria **12 02**

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

003 000 001, RENGLON **331**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO **31 0101 0004,** estructura presupuestaria **12 02 003 000 001**, RENGLON **331**, FUENTE DE FINANCIAMIENTO **31 0101 0002** corresponde al valor del cien por ciento (100%) de la obra. **QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: a) EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el objeto del presente contrato a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD**, dentro de un plazo de **SEIS (06) MESES CALENDARIO** para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro (2024) y **CINCO (05) MESES CALENDARIO** para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco (2025), contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obras que deberá suscribir la Dirección Municipal de Planificación de **LA MUNICIPALIDAD**, quedando entendido que en el plazo al que se alude en esta cláusula incluye días inhábiles. El plazo contractual entra en vigencia cuando **LA MUNICIPALIDAD** suscriba el acta de inicio con **EL CONTRATISTA** y deberá concluir el proyecto dentro del plazo estipulado, quedando expresamente establecido que **LA MUNICIPALIDAD** no reconocerá ninguna prórroga del plazo para entrega y terminación del objeto del presente instrumento, salvo que este plazo se ampliara por caso fortuito, fuerza mayor o por causas imputables a **LA MUNICIPALIDAD**. **SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a)** Ejecutar el proyecto a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD**, ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto **EL CONTRATISTA** declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier error, omisión, contradicción, o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; **b)** Aceptar la supervisión del proyecto convenido por personal designado por **LA MUNICIPALIDAD**, quien tendrá carácter de autoridad ante **EL CONTRATISTA; c)** Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito **EL SUPERVISOR**, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización del proyecto cuando existan causas que justifiquen esta medida; **d)** A ejecutar el proyecto en **SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el cual ya es conocido por **EL CONTRATISTA** en su localización; **e)** A contratar la mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, cuyo personal depende directamente de ella; **f)** No subcontratar total o parcialmente el proyecto sin autorización expresa y por escrito de **LA MUNICIPALIDAD**; **g)** A comprar los materiales que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar en donde se ejecutan los trabajos; **h)** Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, materiales, mano de obra y personal técnico, aunque no estén previstos en las bases

CONSTRUPER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
SERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ COLOY
PROPIETARIO

y especificaciones técnicas, que sean necesarios, los que incluyen cualquier equipo de seguridad vial. Así como toda obra temporal que se necesite, siendo a su cargo todos los gastos en que incurra, eximiendo a **LA MUNICIPALIDAD**, de cualquier responsabilidad, ya sea civil, penal o laboral; **i)** Presentar ante **LA MUNICIPALIDAD** el libro de bitácora para el referido proyecto, en aras de que **LA MUNICIPALIDAD** gestione su autorización, en dicho libro **EL SUPERVISOR**, como una de sus funciones, anotará las observaciones referentes proceso de ejecución del proyecto. El libro de bitácora electrónica servirá de base para resolver controversias que pudiesen surgir en el proceso de ejecución de la misma; **j)** El contratista queda obligado a que, al momento de gestionar el pago de alguna estimación, presentará juego de fotografías impresas que comprueben el avance físico del proyecto. **k)** A mantener permanentemente un delegado responsable de la dirección técnica del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar en donde se ejecutarán los trabajos; **l)** Toda unidad de producto defectuosa, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **EL CONTRATISTA**, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Así mismo los materiales defectuosos o rechazados por **LA MUNICIPALIDAD** deberán ser retirados del lugar de ejecución del proyecto por cuenta y cargo de **EL CONTRATISTA** inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; **m)** Los salarios que **EL CONTRATISTA** debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y empleara el número de trabajadores guatemaltecos y extranjeros, en los porcentajes que establece el Código de Trabajo; **n)** Los profesionales técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **EL CONTRATISTA** en la realización de los trabajos lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que **LA MUNICIPALIDAD** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas y personal, ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; y en consecuencia **EL CONTRATISTA** por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social y demás erogaciones que le impongan las leyes vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **LA MUNICIPALIDAD** de cualquier responsabilidad por tal concepto**; ñ)** Promover o concurrir a las reuniones de trabajo que fuere citado y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por la supervisión de **LA MUNICIPALIDAD**; **o)** Participar en la recepción de los trabajos del proyecto y en la liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión

CONSTRUIR
CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ERWANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

Receptora y Liquidadora, **p) EL CONTRATISTA** es el responsable y el obligado a resarcir los daños o molestias que haya causado a los bienes o servicios tanto de los vecinos donde se ejecuta la obra como a la Municipalidad a efecto de evitar inconformidades entre los miembros de la comunidad, para ello **LA MUNICIPALIDAD** no realizara ninguna erogación de presupuesto o responsabilidad para la reparación de los daños ocasionados. **SÉPTIMA: GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato **EL CONTRATISTA** deberá otorgar a favor y entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD** en una institución Afianzadora, debidamente autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, las siguientes fianzas: **A) FIANZA DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA** a su costa deberá constituir a favor de **LA MUNICIPALIDAD**, previo a recibir el anticipo, una fianza por el cien por ciento (100%), del monto total del valor del anticipo a que se ha hecho referencia en la cláusula cuarta de este contrato, que garantice su adecuada y oportuna inversión en la ejecución de la obra y estará vigente hasta su total amortización, lo cual debe darse antes de la finalización de la obra. **Si EL CONTRATISTA** no inicia la obra a partir del décimo día siguiente a la fecha en que reciba el primer desembolso o no lo invierte de acuerdo con el cronograma de inversión, deberá reintegrarlo inmediatamente a **LA MUNICIPALIDAD**, quien ejecutará la fianza respectiva, sin perjuicio de otras acciones; **B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA:** deberá constituir a favor de **LA MUNICIPALIDAD** una fianza que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere por este instrumento, la cual deberá cubrir el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, indicado en la cláusula cuarta, cuya póliza deberá entregar a **LA MUNICIPALIDAD** previo a efectuarse el primer desembolso, la que deberá permanecer vigente hasta que **LA MUNICIPALIDAD** compruebe que todas las obligaciones contractuales han sido cumplidas. Esta garantía cubrirá el cumplimiento del contrato de acuerdo con los documentos contractuales, así como la ejecución del proyecto en el tiempo y calidad estipulada. **LA MUNICIPALIDAD** ejecutará la fianza de cumplimiento en cualesquiera de los casos siguientes: **1)** En caso de evidente negligencia de **EL CONTRATISTA** en la ejecución del presente contrato, debido a la insuficiencia de maquinaria, insolvencia económica o cualquier otra causa debidamente comprobada e imputable a **EL CONTRATISTA**, que le impida cumplir con el objeto del presente contrato, la negligencia se comprobará con los dictámenes o informes de **EL SUPERVISOR** de **LA MUNICIPALIDAD**; **2)** Si cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio de la ejecución del objeto contratado, a juicio y calificación de **LA MUNICIPALIDAD**; **3)** Si deja **EL CONTRATISTA** de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que le impone el presente contrato; **4)**

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

Si no efectúa a **LA MUNICIPALIDAD** el pago de la sanciones que conforme a este contrato le fueren impuestas; **C) FIANZA DE CONSERVACIÓN DE LA OBRA:** De conformidad con el artículo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado ésta cubrirá el quince por ciento (15%) del valor original del contrato y deberá ser constituida mediante fianza cuya póliza será entregada a **LA MUNICIPALIDAD** como requisito previo para la recepción de la obra. Estará vigente durante el período de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra y cubrirá el valor de las reparaciones de las faltas o desperfectos que le sean imputables a **EL CONTRATISTA; LA MUNICIPALIDAD** al verificar las faltas y/o desperfectos que resultasen en el proyecto por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, lo hará de su conocimiento fijando un plazo para iniciar y terminar los trabajos de reparación que fueren necesarios y si **EL CONTRATISTA** no diese inicio a los trabajos dentro del plazo que se le fije, **LA MUNICIPALIDAD** sin más trámite ordenará su ejecución, ya sea con su personal, el de **EL CONTRATISTA**, o de terceros, cargando los gastos a la fianza de conservación de obra. **D) FIANZA DE SALDOS DEUDORES**: Esta fianza garantizará el pago de cualquier saldo que pudiere resultar a favor de **LA MUNICIPALIDAD** o de terceros, por el cinco por ciento (5%) del valor original del presente contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la conservación de la obra, como requisito previo para la recepción de la obra. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía. **E) EJECUCIÓN DE LAS FIANZAS: LA MUNICIPALIDAD** ejecutará las fianzas a que se refiere la presente cláusula con base en el informe que rinda **EL SUPERVISOR**, documento que **EL CONTRATISTA** acepta como suficiente para que la afianzadora haga efectiva la fianza que corresponda. De dicho informe **LA MUNICIPALIDAD** dará audiencia a **LA AFIANZADORA** y a **AL CONTRATISTA** por el plazo de diez (10) días, para que acompañando las pruebas y documentación necesaria expresen lo que estimen pertinente, **LA MUNICIPALIDAD** si fuere procedente, ordenará sin más trámite el requerimiento y **LA AFIANZADORA** deberá efectuar el pago dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se ordenó el requerimiento. **LA AFIANZADORA** deberá hacer constar en la póliza que emita, que acepta las condiciones de esta cláusula. **OCTAVA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN y FINIQUITO DEL CONTRATO: A) SUPERVISIÓN: EL CONTRATISTA** deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por **LA MUNICIPALIDAD** inspeccionen las actividades y trabajos que se relacionen en el proyecto, e instruirá a su personal para que atienda a dichas personas proporcionándoles la información que requieran. **B) RECEPCIÓN**: Cuando el proyecto esté terminado, **EL CONTRATISTA** deberá presentarla garantía

CONSTRUCTOR
CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ CO

de conservación de la obra y de saldos deudores y deberá dar aviso por escrito a **EL SUPERVISOR** que designe **LA MUNICIPALIDAD**, de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución garantía de conservación de obra y deberá dar aviso por escrito a **EL SUPERVISOR** que designe **LA MUNICIPALIDAD**, de la terminación de la ejecución del presente contrato y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución del mismo. **EL SUPERVISOR** que designe **LA MUNICIPALIDAD** hará la inspección final dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber recibido el aviso de **EL CONTRATISTA**, plazo dentro del cual, si la obra está de acuerdo a las especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones a **EL CONTRATISTA**, para que proceda a corregir las deficiencias y si todo estuviere correctamente concluidos, **EL SUPERVISOR** rendirá un informe pormenorizado a **LA MUNICIPALIDAD**, quien dentro de los cinco (5) días siguientes, nombrará a **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA** de la obra, integrada por tres (3) miembros. **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA** deberá elaborar el acta de recepción definitiva dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación del nombramiento. Si, **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA** comprueba que el objeto de este contrato está ejecutado satisfactoriamente suscribirá el acta de recepción respectiva, en caso contrario se hará constar en acta: **a)** El tiempo a emplearse; **b)** Si el tiempo necesario para ejecutar satisfactoriamente los requerimientos indicados, forma parte del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para su realización. Al recibirse aviso por escrito de **EL CONTRATISTA**, de encontrarse satisfechos los requerimientos de **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA**, ésta dentro del plazo de cinco (5) días, procederá a efectuar una nueva inspección suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de la recepción definitiva de la obra será la de cierre de la última acta. **C) LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Después que la obra objeto del presente contrato haya sido recibida **LA COMISIÓN RECEPTORA y LIQUIDADORA**, en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse a **EL CONTRATISTA**. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión del contrato. **NOVENA: FLUCTUACIONES DE PRECIOS. LA MUNICIPALIDAD** no pagará, ni reconocerá o deducirá a **EL CONTRATISTA**, el monto de fluctuaciones de precios sobre los que figuren el presupuesto o renglones presentados por el proveedor incorporando al presente contrato, basado en los artículos 7 y 61 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. **DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA: YO EL CONTRATISTA,** declaro bajo juramento y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, reguladas en la

CONSTRUCTOR
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GOMEZ

Ley específica de la materia, que personalmente no me encuentro comprendido entre las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, ni tampoco de la empresa mercantil que represento. **DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES**: En caso de que **EL CONTRATISTA** por causas que le sean imputables, no cumpla con entregar los trabajos contratados dentro del plazo estipulado, será sancionada por **LA MUNICIPALIDAD** con el pago de una multa del uno por ciento (1%) al cinco por ciento (5%) por millar del valor total del contrato, que no se haya ejecutado oportunamente, calculado a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante; dicha multa solamente se tomara de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial, considerando lo establecido en el artículo 62 BIS, (según reformas emitidas mediante el Acuerdo Gubernativo NO. 172-2017. Presidente de la Republica Artículo 29. Se adiciona el artículo 62 BIS en relación al Artículo 85 de la Ley) del Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, Presidente de la República, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si **EL CONTRATISTA** contraviene total o parcialmente las especificaciones del contrato en perjuicio de **LA MUNICIPALIDAD**, variando la calidad, cantidad, omitiendo bienes, materiales o mezclas de éstos, será sancionada con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación. **DECIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:** Únicamente se autorizará prorroga de plazo y suspensión de la obra por causa de caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a **EL CONTRATISTA**. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a **EL CONTRATISTA** se solicitare prórroga del plazo, **EL CONTRATISTA** dentro del plazo de quince (15) días de ocurrido el hecho, notificará a **EL SUPERVISOR**, indicando las implicaciones en la ejecución de los trabajos para una vez verificados los hechos, informando a su Jefe inmediato y éste a su vez solicitará a la Autoridad Administrativa Superior aprobará la suspensión o prórroga. Desaparecidas las causas que motivaron a **EL CONTRATISTA** a solicitar la suspensión, esta lo hará del conocimiento por escrito a **EL SUPERVISOR**, para que lo informe a su jefe inmediato superior y éste a su vez solicitar la autorización ante la Autoridad Administrativa Superior, para la finalización de la suspensión y/o la prórroga a que tiene derecho **EL CONTRATISTA**. Los hechos que ocurran considerados como causa de caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la inmediata comunicación por escrito en que se pruebe el hecho ocurrido, el cual será verificado por **EL SUPERVISOR**, dejando constancia en acta. **LA MUNICIPALIDAD** no cubrirá indemnizaciones que provengan

CONSTRUCTORA
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ SOLÓN
PROPIETARIO

de casos fortuitos o de fuerza mayor. Si por causa de caso fortuito o de fuerza mayor se paraliza la ejecución de los trabajos por más de un (1) mes **LA MUNICIPALIDAD** podrá dar por terminado el contrato unilateralmente sin responsabilidad de su parte, quedando facultado para terminar la contratación de los trabajos con otra empresa. **DECIMA TERCERA: DE LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD** puede dar por terminado el presente contrato, así como dar por terminado el derecho de **EL CONTRATISTA** para iniciar o proseguir la ejecución del proyecto contratado, en forma unilateral sin necesidad de declaración judicial alguna y sin ninguna responsabilidad de su parte, cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias siguientes: **a)** Por decisión de las partes; **b)** Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, quedando entendido que son eventos fuera del control de la voluntad de las partes, tales como incendios, fenómenos telúricos, epidemias y otros análogo; **c)** Por decisión unilateral de **LA MUNICIPALIDAD** sin responsabilidad de su parte, por los motivos siguientes: **1)** Si, **EL CONTRATISTA** no presenta la fianza de cumplimiento; **2)** Si, **EL CONTRATISTA** cometiere actos dolosos o culposos en contra de **LA MUNICIPALIDAD; 3)** Si, **EL CONTRATISTA** dejare de cumplir o proseguir con cualquiera de su obligaciones del presente contrato; **d)** Por convenir a los intereses de **LA MUNICIPALIDAD**. En todo caso **LA MUNICIPALIDAD** podrá desde el momento de la declaratoria de terminación o rescisión de este contrato, contratar a otra empresa para que concluya la entrega que quedó inconclusa, independientemente de que el presente contrato quede parcialmente vigente para su liquidación y/ o cobro de fianzas. **DECIMA CUARTA: PROHIBICIONES:** Le queda prohibido a **EL CONTRATISTA** ceder, transferir, enajenar o negociar total o parcialmente, en cualquier forma los derechos y obligaciones objeto de este contrato, sin la previa autorización por escrito de **LA MUNICIPALIDAD**, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, como consecuencia del proyecto que ejecuta. **DÉCIMA QUINTA: CONTROVERSIAS: a)** Los otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera diferencias o reclamos que surgieren entre las partes derivadas de este contrato, serán resueltas directamente por **LA MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA** con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a la Ley de lo Contencioso Administrativo; **b)** Los comparecientes expresamos que nos sometemos a las leyes de la República de Guatemala y para ese efecto **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los Tribunales que **LA MUNICIPALIDAD** elija y señala como lugar para recibir notificaciones la dirección indicada en la introducción del presente documento, en donde se tendrán por bien

ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

hechas, mientras no sea señalado otro por escrito y haya sido notificado a **LA MUNICIPALIDAD**; **c)** En caso de reintegros de saldos o devolución de dinero que deba hacer **EL CONTRATISTA** a **LA MUNICIPALIDAD**, podrá recurrir a la **CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN**, para plantear la obligación de devolución del recurso, debiendo para el efecto, formar el expediente respectivo; todo lo anterior, sin perjuicio de las otras acciones que por su naturaleza así lo ameriten, aceptando expresamente las partes que el presente contrato adquiere la calidad de título ejecutivo. **DÉCIMA SEXTA: DECLARACIÓN RELATIVA AL COHECHO: YO EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS. **DÉCIMA SÉPTIMA: DEL ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA –AGRIP-,** De conformidad con lo establecido en el artículo tres (3) del punto Resolutivo número cero cuatro guion dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo de dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, **EL CONTRATISTA** tiene la obligación de incluir en la ejecución de la obra las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública" –AGRIP-. **DÉCIMA OCTAVA: IMPUESTOS Y RETENCIONES**: Queda entendido que cada pago que se le haga a **EL CONTRATISTA** estará afecto al pago de las obligaciones fiscales y tributarias que regulen las leyes vigentes del país. Asimismo, está obligado al pago del timbre profesional correspondiente por el monto total de este contrato, lo cual hará adhiriendo los timbres en las facturas correspondientes. Lo aquí estipulado, no excluye a **EL CONTRATISTA** de cualquier otro pago de carácter tributario que surja en el futuro de conformidad con las leyes de la República de Guatemala. **DÉCIMA NOVENA: INTERESES MORATORIOS**: Las partes expresamente convenimos en que en el presente contrato no se cobrarán ni pagarán intereses por atraso en el pago de las estimaciones a que se refiere el artículo sesenta y tres (63) del Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República que contiene la Ley de Contrataciones del Estado. **VIGÉSIMA: SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN FISICA Y GEOREFERENCIAL:** El constructor se obliga al cumplimiento del artículo 82 de la LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, por medio del cual obliga al constructor a colocar y

mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de las obras a través de internet, para realizar monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico de las mismas. El constructor queda obligado a solicitar la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) de la dirección de la página de internet que permita consultar en línea el avance físico de la obra, el cual es obligatorio en proyectos mayores de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00) y deberá de contar con un archivo electrónico que contenga el historial de ejecución de los proyectos, el cual deberá ser actualizado mensualmente. **VIGÉSIMA PRIMERA: APROBACIÓN DEL CONTRATO**: Para que el presente contrato surta efectos legales y obligue a las partes, deberá ser aprobado de conformidad con lo que determina el artículo cuarenta y ocho (48) de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Número 57-92) y Artículo cuarenta y dos (42) de su Reglamento (Acuerdo Gubernativo Número 122-2016). **VIGÉSIMA SEGUNDA: LECTURA Y ACEPTACIÓN**: Los otorgantes en forma expresa hacemos constar que hemos leído lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos, y firmamos en quince (15) hojas tamaño oficio de papel membretado de la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, impresas únicamente en su anverso.----------

ALCALDE

JOSÉ ELÍAS HERRERA GUERRA

LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

CONSTRUMA
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY

EL CONTRATISTA

En el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, el veintitrés de julio de dos mil veinticuatro como **NOTARIO, DOY FE: a)** Que las firmas que **ANTECEDEN SON AUTÉNTICAS**, por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores: **JOSÉ ELÍAS HERRERA GUERRA**, quien es persona de mi anterior conocimiento, y; por el señor **FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY** de cuarenta y cuatro (44) años de edad, casado, guatemalteco, Constructor, con dirección comercial en Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación dos mil cuatrocientos cinco, ochenta y siete mil trescientos ocho, dos mil doscientos cinco (2405 87308 2205), extendido por el Registro Nacional de las personas de la República de Guatemala, Centroamérica, actúa en su calidad de Propietario y Representante Legal de la empresa denominada **"CONSTRUFER",** que acredita con la Patente de Comercio de Empresa Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, bajo el número de registro cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos quince (465915), folio ochocientos noventa y tres (893) del libro cuatrocientos veintisiete (427), de empresas mercantiles, con número de expediente cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres guion dos mil siete (47853-2007), de Categoría Única; firmas que calzan el **"CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA"**, número doce guion dos mil veinticuatro de fecha veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, contenido en quince hojas de papel bond, tamaño oficio con el respectivo membrete de la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, y que se refiere a la ejecución del proyecto **"AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"; b)** de haber tenido a la vista los documentos relacionados; **c)** de haber leído íntegramente a los comparecientes el contenido de la presente acta de legalización de firmas, quienes bien enterado de su contenido, valor, objeto y demás efectos legales, la ratifican, aceptan y vuelven a firmar juntamente con el Notario autorizante, que de todo lo relacionado DA FE, adhiriéndole los timbres de Ley.

Ante mí:

Lic. ROBERTO GALINDO CATALÁN
Abogado y Notario

ABOGADOS Y NOTARIOS GUATEMALA
BK-0249501
Lic. ROBERTO GALINDO CATALÁN
Abogado y Notario
738837
2024

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SEGUNDO** del acta **10-2024** de fecha veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro del libro número 2,647 de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

SEGUNDO: El Señor Alcalde Municipal, hace del conocimiento del Concejo Municipal, que de conformidad con el punto SEGUNDO del Acta 53-2024, de fecha diecinueve de julio de 2,024, del libro 3,353 de la Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, por medio del cual se aprueba suscribir el contrato para la ejecución del proyecto denominado **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, manifestando el señor Alcalde Municipal, que se suscribió el **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS NUMERO DOCE GUION DOS MIL VEINTICUATRO (12-2024),** del proyecto referido, dicho contrato fue celebrado por el Señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, y el señor FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY propietario de la Empresa denominada "CONSTRUFER"; consecuentemente manifiesta que para los efectos legales consiguientes, este contrato debe de ser aprobado por la Autoridad Superior que en este caso es el Concejo Municipal. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, establece "El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta Ley, según sea el caso...". **CONSIDERANDO:** Que, el artículo 9 en los numerales 5, 5.1 y 5.2. de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, establece: "Autoridades competentes" 5. "Para las municipalidades y sus empresas ubicadas en las cabeceras departamentales: 5.1 Al Alcalde o al Gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00). 5.2 A la corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa, cuando el valor total exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00)". **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado, y las facultades que les confiere el artículo 35, literales, a), i) y u), del Decreto 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas, por MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS. **ACUERDAN: I). APROBAR,** el **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS NUMERO DOCE GUION DOS MIL VEINTICUATRO (12-2024),** de fecha veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, para el proyecto denominado **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro por la cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.9,562,725.00), para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco por la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.3,835,725.65), haciendo un total del valor del cien por ciento de la

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

obra por la cantidad de TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.13,398,450.65), con cada una de sus cláusulas dicho contrato fue celebrado por el Señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, y el señor FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY propietario de la Empresa denominada "CONSTRUFER". **II).** Se ordena remitir el presente punto a la Dirección Municipal de Planificación, para el registro del contrato en la Contraloría General de Cuentas y efectuar el trámite de la bitácora electrónica. **III).** Realizar la publicación del presente punto en el portal electrónico del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS **IV).** El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. **V).** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elias Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderon Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Belteton Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Concejales primero, segundo, cuarto y quinto, Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

SECRETARIA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Capital de la amistad

CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 72784

No. 1933934

LUGAR Y FECHA: GUASTATOYA, 26 de JULIO del 2024

Q. **=*2,679,690.13

PAGO A LA ORDEN DE: ***HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO AUGUSTO***

SUMA DE: ***DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 13/100***

QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA FIRMA

NO NEGOCIABLE

⑈3⑈0000011⑆300509207 3⑈00072784 ⑈000006254⑆

DESCRIPCION DEL PAGO: POR CONCEPTO: ANTICIPO DEL 30% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

72784

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 72784 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 264 TRANSACCION No: 58275088 NIT BENEFICIARIO: 9303111 DELMI.ORELLANA2672024 26 de JULIO del 2024		

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES	AÑ
			Fernando Hernandez	26	07	20

3048407 T0340 3042002 87

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
"El Lugar de la Amistad"

PROY

A

Aporte C	CUENTA UNICA DE
Q. 10,39	23
Aporte	
Q. 2,999,	23 0
Aporte C	
Q. 300.00	23 00
	T

Se cuenta
solicitud
pago de a
Lic. Ale
Director

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 06 de Septiembre de 2024

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **12-2024** de fecha 23 de Julio de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Septiembre de 2024 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **50.00 %**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.

SUPERVISION DE OBRAS

Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	**Contrato Municipal.**
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	12-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Contratista. CONSTRUFER	**Ubicación del proyecto.** Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 9,562,725.00	**Avance Físico.** 50.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 06 de Septiembre de 2024

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	ALCANTARILLADO SANITARIO						
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliares	740.00	m3	Q 629.35	Q 465,719.00	Q 465,719.00	100%
1.2	Suministro e instalación de tuberia para alcantarillado (Ø=15" ASTM F949)	126.00	m	Q 1,744.26	Q 219,776.76	Q 219,776.76	29%
1.3	Instalación de acometidas domiciliares	25.00	Unidad	Q 2,573.22	Q 64,330.50	Q 64,330.50	50%
1.4	Relleno de alcantarillado y acometidas domiciliares	307.99	m3	Q 538.80	Q 165,943.07	Q 165,943.07	50%
1.5	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 1.37 m	-	Unidad	Q 7,168.22	Q -	Q -	0%
1.6	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.81 m y 1.97 m	-	Unidad	Q 16,320.63	Q -	Q -	0%
2	ALCANTARILLADO PLUVIAL						
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	1,164.00	m3	Q 663.39	Q 772,185.96	Q 772,185.96	100%
2.2	Suministro e instalacion de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=42")	128.00	m	Q 10,493.33	Q 1,343,146.24	Q 1,343,146.24	56%
2.3	Suministro e instalación de tuberia para alcantarillado (Ø=30")	127.00	m	Q 7,562.99	Q 960,499.73	Q 960,499.73	55%
2.4	Relleno compactado y reposicion de 63 m2 de pavimento	-	m3	Q 368.40	Q -	Q -	0%
2.5	Caja de registro pluvial	1.00	Unidad	Q 88,774.92	Q 88,774.92	Q 88,774.92	20%
3	PAVIMENTO						
3.1	Retiro de carpeta de adoquín existente	947.00	m2	Q 97.51	Q 92,341.97	Q 92,341.97	35%
3.2	Corte de cajuela (t=0.25 m)	238.00	m3	Q 169.42	Q 40,321.96	Q 40,321.96	35%
3.3	Reacondicionamiento de subrasante	947.00	m2	Q 73.02	Q 69,149.94	Q 69,149.94	35%
3.4	Base de material granular (t=0.10 m)	95.00	m3	Q 440.78	Q 41,874.10	Q 41,874.10	35%
3.5	Pavimento de concreto hidráulico (t = 0.15 m)	947.00	m2	Q 483.05	Q 457,448.35	Q 457,448.35	35%
3.6	Bordillo de concreto prefabricado	-	m	Q 274.98	Q -	Q -	0%
3.7	Señalización horizontal y vertical	-	m	Q 268.97	Q -	Q -	0%
					Q 4,781,512.50	**Q 4,781,512.50**	**50.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **50.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en la ampliacion del sistema de drenaje pluvial en el area de la escuela tipo federacion, en el barrio el porvenir, de la cabecera municipal de guastatoya, para poder eliminar el problema de las inundaciones en epoca de lluvia

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!


JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.













SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	Fecha de Contrato: 23/07/2024
Fecha de Inicio: 31/07/2024	Fecha de Supervision: 06/09/2024
Fecha de Finalizacion: 30/06/2025	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 12-2024	Valor del Proyecto: Q.9,562,725.00
Modificaciones:	Valor Original: Q.9,562,725.00
Constructora: CONSTRUFER	Telefono:
Representante legal: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	ALCANTARILLADO SANITARIO													
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliares	740.00	m3	Q 629.35	Q 465,719.00					740.00	Q 465,719.00	740.00	Q 465,719.00	4.87%
1.2	Suministro e instalación de tuberia para alcantarillado (Ø=15" ASTM F949)	436.00	m	Q 1,744.26	Q 760,497.36					126.00	Q 219,776.76	126.00	Q 219,776.76	2.30%
1.3	Instalación de acometidas domiciliares	50.00	Unidad	Q 2,573.22	Q 128,661.00					25.00	Q 64,330.50	25.00	Q 64,330.50	0.67%
1.4	Relleno de alcantarillado y acometidas domicillares	614.00	m3	Q 538.80	Q 330,823.20					307.99	Q 165,943.07	307.99	Q 165,943.07	1.74%
1.5	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 1.37 m	2.00	Unidad	Q 7,168.22	Q 14,336.44					-	Q -	-	Q -	0.00%
1.6	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.81 m y 1.97 m	3.00	Unidad	Q 16,320.63	Q 48,961.89					-	Q -	-	Q -	0.00%
2	ALCANTARILLADO PLUVIAL													
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	1,164.00	m3	Q 663.39	Q 772,185.96					1,164.00	Q 772,185.96	1,164.00	Q 772,185.96	8.07%
2.2	Suministro e instalacion de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=42")	229.00	m	Q 10,493.33	Q 2,402,972.57					128.00	Q 1,343,146.24	128.00	Q 1,343,146.24	14.05%
2.3	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=30")	229.00	m	Q 7,562.99	Q 1,731,924.71					127.00	Q 960,499.73	127.00	Q 960,499.73	10.04%
2.4	Relleno compactado y reposicion de 63 m2 de pavimento	791.00	m3	Q 368.40	Q 291,404.40					-	Q -	-	Q -	0.00%
2.5	Caja de registro pluvial	5.00	Unidad	Q 88,774.92	Q 443,874.60					1.00	Q 88,774.92	1.00	Q 88,774.92	0.93%
3	PAVIMENTO													
3.1	Retiro de carpeta de adoquín existente	2,724.00	m2	Q 97.51	Q 265,617.24					947.00	Q 92,341.97	947.00	Q 92,341.97	0.97%
3.2	Corte de cajuela (t=0.25 m)	681.00	m3	Q 169.42	Q 115,375.02					238.00	Q 40,321.96	238.00	Q 40,321.96	0.42%
3.3	Reacondicionamiento de subrasante	2,724.00	m2	Q 73.02	Q 198,906.48					947.00	Q 69,149.94	947.00	Q 69,149.94	0.72%
3.4	Base de material granular (t=0.10 m)	272.00	m3	Q 440.78	Q 119,892.16					95.00	Q 41,874.10	95.00	Q 41,874.10	0.44%
3.5	Pavimento de concreto hidráulico (t = 0.15 m)	2,708.00	m2	Q 483.05	Q 1,308,099.40					947.00	Q 457,448.35	947.00	Q 457,448.35	4.78%
3.6	Bordillo de concreto prefabricado	169.00	m	Q 274.98	Q 46,471.62					-	Q -	-	Q -	0.00%
3.7	Señalización horizontal y vertical	435.00	m	Q 268.97	Q 117,001.95					-	Q -	-	Q -	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 9,562,725.00						Q 4,781,512.50		Q 4,781,512.50	50.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 4,781,512.50
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 2,679,690.13
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q -
LIQUIDO A RECIBIR	Q 2,101,822.37

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

Aldea Casas Viejas, Guastatoya El Progreso, 05 de septiembre del año 2024

Señor:
Alcalde
José Elías Herrera Guerra
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente.

Por este medio me dirijo a usted, deseándole muchos éxitos y bendiciones en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de planificación para evaluación física del Proyecto denominado: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO", según contrato Administrativo Número (12-2024), de fecha 23 de julio del año 2,024, ubicado en Sector La Federal, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.

Dicha obra tiene un **avance físico del 50.00%,** es por ello que se solicita realizar los trámites correspondientes para el desembolso del porcentaje antes mencionado.

Al oficio se adjuntan los siguientes documentos:
- ✓ Cuadro de estimación
- ✓ Registro fotográfico

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva, me es grato el suscribirme.

Atentamente,

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRE
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODO
PROPIETARIO

F._____
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

Propietario: Fernando Augusto Hernández Godoy, Km. 73, Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel.: 5000-5317, Correo Electrónico: construfercho.1979@gmail.com

CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

CONSTRUFER

ESTIMACIÓN DE TRABAJO No. 1

PROYECTO: **"AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**

MONTO DEL CONTRATO: **Q. 13,398,450.65**

No. RENGLÓN	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS (ACTUALES Y ACUMULADAS)						% EJECUTADO DEL RENGLÓN	% TOTAL EJECUTADO
	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA	UNIDAD			ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO		
AÑO 2024													
1.0	ALCANTARILLADO SANITARIO												
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliares	740.00	m3	Q629.35	Q 465,719.00	740.00	0.00	740.00	Q 465,719.00	Q -	Q 465,719.00	100.00%	4.87%
1.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=15" ASTM F949)	436.00	m	Q1,744.26	Q 760,497.36	126.00	0.00	126.00	Q 219,776.76	Q -	Q 219,776.76	28.90%	2.30%
1.3	Instalación de acometidas domiciliares	50.00	Unidad	Q2,573.22	Q 128,661.00	25.00	0.00	25.00	Q 64,330.50	Q -	Q 64,330.50	50.00%	0.67%
1.4	Relleno de alcantarillado y acometidas domiciliares	614.00	m3	Q538.80	Q 330,823.20	307.99	0.00	307.99	Q 165,943.07	Q -	Q 165,943.07	50.16%	1.74%
1.5	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 1.37 m	2.00	Unidad	Q7,168.22	Q 14,336.44	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
1.6	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.81 m y 1.97 m	3.00	Unidad	Q16,320.63	Q 48,961.89	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
2.0	ALCANTARILLADO PLUVIAL												
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	1,164.00	m3	Q663.39	Q 772,185.96	1,164.00	0.00	1,164.00	Q 772,185.96	Q -	Q 772,185.96	100.00%	8.07%
2.2	Suministro e instalacion de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=42")	229.00	m	Q10,493.33	Q 2,402,972.57	128.00	0.00	128.00	Q 1,343,146.24	Q -	Q 1,343,146.24	55.90%	14.05%
2.3	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=30")	229.00	m	Q7,562.99	Q 1,731,924.71	127.00	0.00	127.00	Q 960,499.73	Q -	Q 960,499.73	55.46%	10.04%
2.4	Relleno compactado y reposicion de 63 m2 de pavimento	791.00	m3	Q368.40	Q 291,404.40	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
2.5	Caja de registro pluvial	5.00	Unidad	Q88,774.92	Q 443,874.60	1.00	0.00	1.00	Q 88,774.92	Q -	Q 88,774.92	20.00%	0.93%
3.0	PAVIMENTO												
3.1	Retiro de carpeta de adoquín existente	2,724.00	m2	Q97.51	Q 265,617.24	947.00	0.00	947.00	Q 92,341.97	Q -	Q 92,341.97	34.77%	0.97%
3.2	Corte de cajuela (t=0.25 m)	681.00	m3	Q169.42	Q 115,375.02	238.00	0.00	238.00	Q 40,321.96	Q -	Q 40,321.96	34.95%	0.42%
3.3	Reacondicionamiento de subrasante	2,724.00	m2	Q73.02	Q 198,906.48	947.00	0.00	947.00	Q 69,149.94	Q -	Q 69,149.94	34.77%	0.72%
3.4	Base de material granular (t=0.10 m)	272.00	m3	Q440.78	Q 119,892.16	95.00	0.00	95.00	Q 41,874.10	Q -	Q 41,874.10	34.93%	0.44%
3.5	Pavimento de concreto hidráulico (t = 0.15 m)	2,708.00	m2	Q483.05	Q 1,308,099.40	947.00	0.00	947.00	Q 457,448.35	Q -	Q 457,448.35	34.97%	4.78%
3.6	Bordillo de concreto prefabricado	169.00	m	Q274.98	Q 46,471.62	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
3.7	Señalización horizontal y vertical	435.00	m	Q268.97	Q 117,001.95	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
		Total cantidad contratada AÑO 2024			Q 9,562,725.00	Cantidad ejecutada			Q 4,781,512.50	Q -	Q 4,781,512.50	TOTAL %	50.00%

MONTO BRUTO DE ESTA ESTIMACIÓN	Q 4,781,512.50
MONTO DE ESTIMACIONES	Q 4,781,512.50
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 20%	Q 2,679,690.13
LIQUIDO A RECIBIR	Q 2,101,822.37

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO

FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO
CONSTRUFER

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
COLEGIADO No. 18,357

JOEL AMADO ORELLANA
Colegiado 18357
SUPERVISOR DE LA EMPRESA

CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

CONTRATO No.12-2024







CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGR
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GO
PROPIETARIO


CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

CONTRATO No.12-2024







CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

CONTRATO No.12-2024









CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRE
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GOD
PROPIETARIO

F._____

Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

Propietario: Fernando Augusto Hernández Godoy, Km. 73, Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel.: 5000-5317, Correo Electrónico: construfercho.1979@gmail.com

Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL GUASTATOYA EL PROGRESO GUATEMALA, C. A.

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0159

ACTA DE INICIO NO. 11-2024

PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 23216077, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las diez horas en punto del dia miércoles treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Fernando Augusto Hernández Godoy, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Joel Amado Orellana, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado de manera multianual con fondos provenientes del aporte constitucional para la inversión del ejercicio fiscal 2,024 de forma tripartita (Consejo Departamental de Desarrollo, Municipalidad, Consejo Comunitario de Desarrollo); por un Valor de Nueve Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Veinticinco Quetzales Exactos (Q. 9,562,725.00) y para el ejercicio fiscal 2,2025; por un Valor de Tres Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Quetzales con Sesenta y Cinco Centavos (Q. 3,835,725.65), para hacer un total de Trece Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta Quetzales con Sesenta y Cinco Centavos (Q. 13,398,450.65), con un plazo de once meses calendario el cual por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUFER,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG-23216077, Según Contrato Administrativo No. 12-2024 de fecha veintitrés de julio del dos mil veinticuatro. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Doy fe. ----------

ALCALDE

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

CONSTRUFER
CASAS MEJAS GUASTATOYA EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

Fernando Augusto Hernández Godoy
Representante de la empresa

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
COLEGIADO No. 18,357

Ing. Joel Amado Orellana
Supervisor Residente

José El. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **DECIMO** del acta **55-2024** de fecha veintiséis de julio de dos mil veinticuatro del libro número 3,353 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

DECIMO: La Secretaria Municipal, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, sobre el oficio presentado por el Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, en el cual informa: "que el proyecto **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** ya cuenta con contrato administrativo de obra 12-2024 por un monto de **TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS Q.13,398,450.65** y para iniciar la ejecución del proyecto es necesario aprobar el 20% de anticipo. Por lo tanto, solicito, que se apruebe el Pago del 20% de **ANTICIPO** por el monto de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA QUETZALES CON TRECE CENTAVOS Q.2,679,690.13.** Y así poder cumplir con la cláusula cuarta del contrato referido". El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, establece "En construcción de obras puede otorgarse un anticipo supervisado hasta del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El porcentaje anterior se calculará sobre el valor original del contrato sin tomar en cuenta el valor del equipo que se adquiera mediante cartas de crédito abiertas por la entidad contratante." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en los considerandos y las facultades que le confiere el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas, y por Mayoría Absoluta de votos. **ACUERDA: I) APROBAR**, el pago del 20% del anticipo por un monto de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA QUETZALES CON TRECE CENTAVOS Q.2,679,690.13** al señor **FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY**, propietario de la empresa mercantil denominada: **CONSTRUFER. II)** Remitir el presente punto resolutivo a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para hacer las erogaciones correspondientes de conformidad con el contrato suscrito. **III)** Notifíquese

(Fs) Ilegibles José Elias Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderon Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Belleton Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Concejales primero, segundo, cuarto y quinto, Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Ministerio de Finanzas Públicas

RGAE Registro General de Adquisiciones del Estado

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 04 de marzo de 2024.
Estatus: HABILITADO

202480698

EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Hace constar

Que a la presente fecha FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY con NIT 9303111 se encuentra INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, en el folio 73621 del Libro de INSCRIPCIONES y registro número 13171 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES.

Esta constancia le habilita para proveer: OBRAS A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN DE QUINIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 560,521,887.55). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o especialidades siguientes: (Si no se listan especialidades, se debe a que el proveedor no acreditó documentación de respaldo requerida).

- 4101 - Construcción de edificios
- 4216 - Carreteras de terracería
- 4312 - Preparación del terreno
- 2512 - Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
- 7118 - Cartografía, catastro, agrimensura, topografía y sistemas de información geográfica
- 4211 - Carreteras pavimentadas
- 4295 - Construcción de instalaciones deportivas
- 4311 - Demoliciones
- 4313 - Movimientos de tierra y/o excavaciones
- 4321 - Instalaciones eléctricas
- 4219 - Muros de contención
- 7116 - Asesorías y/o estudios de diseño y supervisión en el área de ingeniería civil
- 4663 - Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
- 4103 - Mantenimiento y remodelación de edificios
- 4226 - Sistemas de saneamiento y drenaje
- 4298 - Adoquinado y empedrado
- 4102 - Restauración de edificios y monumentos

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt **O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.**

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.
- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de gasto corresponda, de acuerdo a la normativa aplicable.

PBX: 2374-2822 ext. 10290
Ministerio de Finanzas Públicas, Registro General de Adquisiciones del Estado.
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

Ministerio de Finanzas Públicas

RGAE
Registro General de Adquisiciones del Estado

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 04 de marzo de 2024.
Estatus: HABILITADO

202480698

Información comercial de la Entidad*:
- CONSTRUFER - ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,EL PROGRESO

*Conforme a lo establecido en el artículo 71 el Registro es el responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la información, por lo que a partir del 09 de julio de 2021, se refleja en las constancias la información comercial y la información de copropietario(s) de las entidades con el fin de facilitar el proceso de revisión a las entidades reguladas por el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vigencia de esta precalificación, hasta:	24 de noviembre de 2025.
Fecha de última actualización:	12 de enero de 2024
Fecha de última modificación:	24 de noviembre de 2023
Resolución número:	2023118429
Fecha de Resolución:	24 de noviembre de 2023

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt **O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.**

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.
- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de gasto corresponda, de acuerdo a la normativa aplicable.

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRES
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODO
PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

CDP No. 0208-2024

Señor:
Director Municipal de Planificación
Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana

Distinguido Señor:

NOTA: Se emite la presente disponibilidad presupuestaria para su debido proceso.

CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q.)	**Q. 9,963,474.00** **Ejercicio Fiscal: 2024**
MONTO EN LETRAS	Nueve millones novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro quetzales con 00/100.

ENTIDAD:	Municipalidad de Guastatoya, El Progreso
UNIDAD EJECUTORA:	Director municipal de planificación
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE:	**Ejecución del proyecto denominado AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**
FECHA DE EMISION:	24 de Junio de 2,024.
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION:	Licitación

PROGRAMACION **MONTO PROGRAMADOQ.**

ESTRUCTURA(S) PRESUPUESTARIA(S)						**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**			**MONTO**
Prog	Sub.	Proy.	Act.	Obra	Reng.	Fuente	Org.	Esp.	
12	02	003	000	001	331	21	0101	0001	3,400,000.00
12	02	003	000	001	331	31	0101	0004	6,562,974.00
12	02	003	000	001	331	31	3101	0002	500.00
						TOTAL:			**9,963,474.00**

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Solicitado por:	**Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana**	Aprobado por:	**Luis Felipe Gómez García**
Cargo:	**Director Municipal de Planificación**	Cargo:	**Encargado de Presupuesto**

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Institución responsable: CONSEJOS DE DESARROLLO

Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal

Modalidad especifica: Plan de desarrollo o agenda municipal

Finalidad-Función-Division:

Función anterior:
AGUA Y SANEAMIENTO

Sub-función anterior :
AGUA Y SANEAMIENTO

6 - PROTECCION AMBIENTAL
2 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES
1 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

Ubicación geográfica:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

Área de influencia: Nacional

Responsables:

Responsable del proyecto:

Nombre: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 59800535
Email: geovannymarroquin1@outlook.com

Formulador del proyecto:

Nombre: ALEXIS GEOVANNY MARROQUIN ORELLANA
Cargo: DIRECTOR DMP
Teléfono: 57382006
Email: geovannymarroquin1@outlook.com

Modalidad de ejecucion del Proyecto : **CONTRATO**

DIAGNÓSTICO:

Antecedentes:

En el Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso, se necesita la AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Actualmente residen más de 9000 habitantes de los cuales el 98Â¬on de origen ladino y el 2Â•e indígenas.

Desde hace dos años vienen gestionando por medio de los diferentes COCODES el proyecto de AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Por tal motivo fue así como en Asamblea Comunitaria se decidió facultar al Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE para gestionar el proyecto, quienes se dirigieron a la Municipalidad para el apoyo técnico en la realización de los estudios y asesorar todos los trámites ante una institución que pudiera ejecutar el proyecto.

Problemática / Arbol del Problema:

Efectos Indirectos

REDUCIR LA CALIDAD DE VIDA

Efectos Directos

PROBLEMAS EN VIVIENDAS

PROBLEMA CENTRAL:

FALTA DE DRENAJE PLUVIAL

Causas Indirectas
INUNDACIONES

Causas Directas
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01 :
TIR : .00 **VAN :** .00 **CAE :** .00

Alternativa 02 :
TIR : **VAN :** **CAE :**

Alternativa 03 :
TIR : **VAN :** **CAE :**

Justificación:
Con la ejecucion del proyecto de la ampliacion del sistema de alcantarillado pluvial resolvemos el problema de inundaciones en la epoca de lluvia en viviendas y comercios cercanos al barrio, asi como tambien mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Descripción:
El Proyecto Consiste en la AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Objetivos:

General:
â¿¢ Disminuir los problemas de salud.
â¿¢ Brindar a la comunidad un ambiente agradable para vivir.
â¿¢ Ofrecer a los vecinos mejores oportunidades de Desarrollo en la comunidad.

Específicos:
â¿¢ Erradicar las corrientes de aguas negras a flor de tierra.
â¿¢ Evitar el contacto directo de las personas con las aguas residuales, para que
â¿¢ no exista ningún riesgo de enfermedad para las personas.

Resultados esperados:
â¿¢ Red de distribución de Drenaje pluvial

Beneficiarios :

Tipificacion de la población :

Población Afectada	9,000
Población Objetivo	2,500
Población Proyectada	21,600

Caracterización de la poblacion por EDAD :	Hombres :	Mujeres :
Menores de 4 años	260	284
De 5 a 13 años	496	518
De 14 a 18 años	865	901
De 19 a 28 años	901	999
De 29 a 50 años	781	863
De 51 a 60 años	549	706

De 61 en adelante	400	477

Clasificación por ETNIA :

Ladino / Mestizo	8,820
Otro	180

Clasificación por ZONA :

Urbana	9,000

Costo/eficiencia: TIR: % VAN:

Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

Situación del terreno: Ninguno

Diseños (especificaciones):

Vida útil del proyecto: 20 años

Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-25

Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

osto anual de operación:

nformación Técnica:

iempo de ejecucion del proyecto: Inicio: **01/01/2024** Finalización : **31/12/2025** Duración : **24** meses.

leta GLOBAL del proyecto : **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAl** **700.00** **Metro**

:osto TOTAL del proyecto Q.: **13,400,000.00**

Metas ANUALES del proyecto :

Año	Descripcion de la meta	Unidad de medida	Original	Vigente	% Ejec.
2,024	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	Metro	400.00	1,089.00	.00
2,025	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	Metro	300.00	355.00	.00

rogramación FISICA Multianual

Rubro	Unidad de medida	Program.
2,024		
olectores / tuberia	Metro	913
ozos de visita	Metro	7
agante(s)	Metro	5
eparacion terreno y excavacion	m³	1,781
eposición pavimentos	m²	2,533
otección tuberia	m³	1,314
onexiones domiciliares	Metro	47
ajas para alcantarillado	Metro	2
2,025		
eposición pavimentos	m²	1,034
otección tuberia	m³	448
onexiones domiciliares	Metro	19
ajas para alcantarillado	Metro	5
oz[illegible] visita	Metro	5
olectores / tuberia	Metro	447
eparacion terreno y excavacion	m³	638

rogramación FISICA Mensual

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,024												
lectores / tuberia					100	300	200	313				
zos de visita							7					
agante(s)								5				
eparacion terreno y exc				300	800	500	181					
posición pavimentos									1,000	1,533		
otección tuberia								500	814			
nexiones domiciliares						47						
ijas para alcantarillado								2				
2,025												
lectores / tuberia					200	150	97					
eparacion terreno y exc				200	438							

posición pavimentos									1,034			
otección tuberia								448				
nexiones domiciliares						19						
ijas para alcantarillado								5				
zos de visita							5					
agante(s)												


Información FINANCIERA del Proyecto:

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2025	.00	.00	.00%	.00%
2024	.00	.00	.00%	.00%
		.00		


Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2024	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2024
TOTAL :	9,563,474			
Recursos internos :	9,563,474			
Gobierno central :	6,562,974			
Comunidad :	500			
Aporte municipal :	3,000,000			
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2025	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2025
TOTAL :	3,836,526			
Recursos internos :	3,836,526			
Gobierno central :	3,835,526			
Comunidad :	500			
Aporte municipal :	500			
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



ROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2024											
OTAL	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,95

cursos internos	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,956	796,95
Gobierno central :	546,915	546,915	546,915	546,915	546,915	546,915	546,915	546,915	546,915	546,915	546,915	546,91
Comunidad :	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	4
Aporte municipal :	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,00
Otros aportes :												
ras ntes:												

2025

OTAL	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,71
cursos internos	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,710	319,71
Gobierno central :	319,627	319,627	319,627	319,627	319,627	319,627	319,627	319,627	319,627	319,627	319,627	319,62
Comunidad :	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	4
Aporte municipal :	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	4
Otros aportes :												
ras fuentes:												